N. 09 /2020 REGISTRO GENERALE

COMUNE DI CARERI

(Città Metropolitana di Reggio Calabria)

Sede: -Via Francesco Perri snc – 89030 CARERI (RC) - Tel. 0964.63102-Fax 0964.63256 - C.F.81000730804 – P.I. 00711270801
PEC: tecnico.careri@asmepec.it; e-mail: uff.tecnicocareri@gmail.com; Sito internet: www.comune.careri.rc.it

AREA TECNICA E MANUTENTIVA

N. **5/2020 ATM** — **VARIE** — **16/01/2020**

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE - AREA TECNICA E MANUTENTIVA

OGGETTO:	**PIANO AZIONE GIOVANI "SICUREZZA E LEGALITÀ" Linea di intervento 1** *"Sport e Legalità"*. Lavori costruzione campo di calcetto nella Frazione Natile Nuovo; - Importo € 280.462,21; - CUP: D89B12000010001; CIG: 663990816C; ➢ *Presa d'atto aggiudicazione defmitiva.-* ➢ ***Ditta ANTON'S SCAVI & COSTRUZIONE SRL UNIPEROSNALE da Bovalino (RC).-***

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E MANUTENTIVA

Visto la determinazione del Responsabile dell'Area Amministrativa ed Affari Generali n° 98 del 30/12/2019, con il quale sono state prorogate le funzioni dirigenziali di Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva e Vigilanza al Dr. Domenico COLACRESI;

Visto l'art. 107, del Tuel, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, in tema di funzioni e responsabilità dei dirigenti ed il successivo art. 109, comma 2, sulle attribuzioni dei responsabili dei servizi, negli enti privi di dirigenza;

Dato atto *che con* ***Decreto del Ministro dell'interno*** *del 13 dicembre 2019, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 da parte degli enti locali, adottato d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, a seguito del parere favorevole reso dalla Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta dell'11 dicembre 2019, ai sensi dell'art. 151 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL), è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 295 del 17 dicembre 2019;*

Vista la proposta di determinazione redatta dal responsabile del procedimento, che viene integralmente riportato in calce alla presente come parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dovere accogliere detta proposta, in quanto si condividono le motivazioni e la regolarità della procedura;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

1.) La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto;

2.) Di approvare e fare propria la proposta di determinazione richiamata in premessa, redatta dal Responsabile del Procedimento e riportata integralmente in calce alla presente;

3.) - Di prendere atto dell'aggiudicazione definitiva effettuata dalla Prefettura di Reggio Calabria - Servzio AA.GG. e Contratti - Prot. Interno n. 0135073 del 13/11/2019, con la quale è stato dato atto che l'impresa ***ANTON'S SCAVI & COSTRUZIONE SRL UNIPEROSNALE da Bovalino*** (RC) è risulta aggiudicataria della gara in oggetto con un ribasso offerto del 26,923% sul prezzo posto a base d'asta;

4.) - Di dare atto che l'importo contrattuale è pari ad **€ 177.217,41** di cui € 172.515,37 al netto del ribasso d'asta del 26,923% (-€ 63.558,04) ed € 4.702,04 per oneri per la sicurezza;

5.) - Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

6.) - Di disporre che la presente determinazione (a) venga pubblicata per 15 gg. all'**Albo Pretorio *On-line*** dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 c. 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e ss.mm. e ii.; (b) venga inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso questa Area; (c) venga trasmessa alla Commissione Straordinaria e all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

IL RESPONSABILE
AREA TECNICA E MANUTENTIVA E VIGILANZA
F.to ***(Dr. Domenico COLACRESI)***

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE

Oggetto: **PIANO AZIONE GIOVANI "SICUREZZA E LEGALITÀ" Linea di intervento 1** *"Sport e Legalità"*. Lavori costruzione campo di calcetto nella Frazione Natile Nuovo; - Importo € 280.462,21; - CUP: D89B12000010001; CIG: 663990816C;
- *Presa d'atto aggiudicazione defmitiva;*
- *Ditta ANTON' SCAVI & COSTRUZIONE SRL UNIPEROSNALE da Bovalino (RC).-*

Premesso:
- ***che*** con nota n. 3647 del 10/06/2011 il Comune di Careri veniva invitato a partecipare ad una riunione operativa riguardante l'attuazione del "Progetto Locride" – Pon Sicurezza 14 giugno 2011;

- ***che*** con deliberazione della G.C. n. 117 del 05/12/2011 è stato approvato il **progetto preliminare** "Area sportiva polivalente Antonino Scopelliti" presentato dal Comune nell'ambito del programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007-2013, Obiettivo Operativo 2.8, Progetto Quadro "Progetto Locride";

- ***che*** con nota prot. n. 872 del 13.02.2012 il Ministero dell'Interno ha comunicato l'ammissione a finanziamento del progetto "Area sportiva polivalente Antonino Scopelliti" presentato dal Comune nell'ambito del programma Operativo Nazionale "Sicurezza per lo sviluppo" Obiettivo Convergenza 2007-2013, Obiettivo Operativo 2.8, Progetto Quadro "Progetto Locride" con Decreto dell'Autorità di Gestione del 26 gennaio 2012, per un importo complessivo di € 280.426,21.

- ***che*** con nota prot. n. 1218 del 28/02/2012 il Comune ha comunicato al Ministero dell'Interno l'accettazione del finanziamento di cui sopra.

- ***che*** con Deliberazione G.C. n. 079 del 22/07/2011, l'Ente si impegnava a coprire i costi di gestione per i 5 anni successivi alla conclusione del progetto;

- ***che*** con Deliberazione G.C. n. 117 del 05/12/2011, è stata nominata RUP dell'intervento il Geom. Francesco Cosenza – Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva;

- ***che*** con determinazione n. 51/2012 ATM del 09/03/2012 – Determinazione a Contrattare – è stato approvato lo schema di avviso per conferimento incarico professionale per progettazione definitiva, esecutiva, rilievi, direzione dei lavori misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e relazione geologica;

➢ ***che*** con determinazione **n. 90/2012 ATM del 28/05/2012**, è stato affidato il servizio per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva, di direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza dei lavori è stato aggiudicato definitivamente al raggruppamento Temporaneo Professionale, Arch. Salvatore NUCERA, con sede in Via Milano, 3 – 89063 Melito Porto Salvo (RC) <*Capogruppo*>, Arch. Nadia CACCAMO con sede in Via Stradella Sant'Anna n. 43 - 89134 Pellaro (RC) <*mandante*> e Ing. Salvatore OLIVADOTI con sede in Via Stradella Sant'Anna n. 43 - 89134 Pellaro (RC) <*mandante giovane professionista*>;

➢ ***che*** con determinazione n. 124/2012 ATM del 14/06/2013, è stato affidato al Dott. Geol. MEDIATI Giuseppe con sede in C.so Carducci, 254 – 89037 Ardore (RC), Codice fiscale MDTGPP81R28D976Y, con partita Iva n. 02476570805 – iscritto all'ordine dei Geologi della Regione Calabria al n. 915, l'incarico professionale per la redazione della Relazione Geologica;

➢ ***che*** con Determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva n° 4 del 15/01/2020 veniva recocato l'incarico di RUP al Geom. Francesco Cosenza, e conferito l'incarico di nuovo RUP al Geom. Massimo Daniele Monteleone.

Dato atto:

➢ ***che*** il Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza – ha approvato i contratti relativo all'affidamento dell'incarico di progettazione ed indagine geologica, giusta nota prot. n. 555/PONSICCL12.8 (B)/U OOO133/2014 DEL 13/01/2014 e nota n. 555/PONSICCL12.8 (B)/U OOO135/2014 DEL 13/01/2014 agli atti d'ufficio;

➢ ***che*** con Deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri della Giunta Comunale n. 10 del 30/01/2014, rettificata con propria deliberazione n. 31 del 07/03/2014, è stato approvato il Progetto definitivo per la realizzazione dei lavori di costruzione campo di calcetto nella Frazione Natile Nuovo, per l'importo complessivo di €. 280.426,21;

➢ ***che*** con nota Prot. n. 3592 del 27/06/2012, integrata con nota Prot. 371 del 10/02/2015, è stato richiesto il parere al C.O.N.I. di Reggio Calabria;

➢ ***che*** con Determinazione n. 56 ATM del 26/02/2014, è stata liquidata la spesa pari ad € 150,00 per diritti di segreteria a favore del CONI dal Comitato Provinciale di Reggio Calabria per il rilascio del relativo parere;

➢ ***che*** il C.O.N.I. di Reggio Calabria, con nota Prot. n. 453 del 18/02/2015, acquisita agli atti dell'Ente in data 23/02/2015 al n. 739 di protocollo generale, ha rilasciato il parere favorevole alla seguente condizione: ""*l'apertura della porta di collegamento fra lo spogliatoio ed il bagno per disabili non pregiudichi la fruibilità degli spazi dei predetti ambienti*"";

➢ ***che*** con determinazione n. 225/2016 ATM del 21/09/2016, è stato riapprovato il progetto esecutivo "**PIANO AZIONE GIOVANI "SICUREZZA E LEGALITÀ" Linea di intervento 1** "*Sport e Legalità*". Lavori costruzione campo di calcetto nella Frazione Natile Nuovo", redatto e predisposto dai tecnici incaricati (R.T.P. - Arch. Salvatore Nucera, Arch. Nadia Caccamo e Ing. Salvatore Olivadoti) che presenta il seguente quadro economico:

IMPORTO DI PROGETTO	**Euro 280.462,21**
A) Importo per l'esecuzione delle lavorazioni	**Euro**
Lavori a base d'asta	236.073,41
Oneri per la sicurezza 2%	4.702,04
Totale Lavorazioni	**240.775,45**
B) Somme a disposizione della stazione appaltante	**Euro**
Iva sui lavori (10%)	24.077,55
Spese tecniche comprensivo di C.N.A.P. (4%) e IVA 22%	9.280,53
Spese redazione relazione geologica oneri prev. (2%) e IVA 22%	1.420,15
Spese per funzioni di RUP (0,96%) e al personale tecnico amministrativo (0,24%) PER UN TOTALE DI 1,2%	2.889,31
Spese per pubblicità	500,00
Spese S.U.A. come da convenzione € 240.100,72x0,5%	1.203,88

Previsione della spesa CIG pro ANAC	225,00
Imprevisti	90,34
Totale somme a disposizione	**39.686,76**
Sommano (A+B)	**Euro 280.462,21**

➢ ***che*** è stato acquisito il C.U.P. con il seguente: **N. D89B12000010001**;

➢ ***che*** è stato acquisito il CIG.: **663990816C;**

Visto il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo (Art. 26 del D.Lgs. 50/2016 – ex artt. 55, 56 e 59 del D.P.R. 5/10/2010 n. 207 e ss.mm.ii., redatto in data 21/09/2016, dal RUP, Geom. Francesco Cosenza, in contraddittorio con i progettisti della R.T.P. da cui si evince che sono stati rilasciati i pareri necessari, si è proceduto agli esami degli atti progettuali e che il progetto in questione è stato ritenuto meritevole di validazione come progetto esecutivo;

Visto che a seguito dell'entrata in vigore (19.04.2016) del decreto legislativo n. 50/2016 – Nuovo Codice dei contratti dei pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 3004/18/CE decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si è reso necessario procedere alla modifica degli elaborati amministrativi e contabili, in particolare del Capitolato Speciale d'Appalto e del quadro economico, per adeguare il progetto alla nuova normativa e quindi poter procedere all'appalto dei lavori;

Considerato:
➢ ***che*** occorre procedere all'appalto degli interventi in argomento attivando le procedure per la scelta del contraente;

ATTESO:
➢ ***che*** in data 03/05//2012 è stata stipulata ina Convenzione tra la Prefettura – UTG di Reggio Calabria, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Provveditorato Interregionale OO.PP. Sicilia Calabria, il Ministero dell'Interno-Dipartimento della Pubblica Sicurezza Autorità di gestione del "Programma Operativo Nazionale per lo Sviluppo 2007-2013 Obiettivo Convergenza", cui hanno aderito i comuni della provincia di Reggio Calabria: Africo, Benestare, Canolo, Careri, Caulonia, Ciminà, Ferruzzano, Gerace, Grotteria, Locri, Martone, Monestarace, Platì, Samo, San Luca, Siderno;

➢ ***che*** con la Convenzione di cui sopra è stata istituita la Stazione Unica Appaltante – SUA , con il compito di curare, per conto dei Comuni alla stessa aderenti, tutte le procedure di aggiudicazione di contratti di lavori pubblici, di prestazioni di servizio, di acquisto di beni e forniture, della redazione e pubblicazione del bando di gara fino all'aggiudicazione definitiva della suddetta Convenzione relative a progetti finanziati nell'ambito del PON Sicurezza;

➢ ***che*** con Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 20 del 15.11.2012, adottata con i poteri del Consiglio, è stato approvato il protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli interventi di cui alla convenzione sottoscritta in data 3 maggio 2012;

➢ ***che*** con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 03 dell'8 Gennaio 2013, adottata con i poteri del Consiglio, di Consiglio Comunale, è stato approvato il ""REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE UNICA APPALTANTE"";

VISTO l'art. 1, comma 2.1 – 3., del predetto regolamento di funzionamento della SUA, che indica, tra le attività dei Comuni convenzionati, quello dell'adozione della determina a contrarre, con l'individuazione del sistema di gara prescelto, del criterio di aggiudicazione, della copertura finanziaria e dei tempi in cui l'opera deve essere eseguita;

VISTO l'articolo 32 (*fasi delle procedure di affidamento*), comma 2, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (*Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*), il quale dispone che "*prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le amministrazioni aggiudicatrici decretano o determinano di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte*";

VISTO l'articolo 192, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*), il quale dispone che "*la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposta determinazione del responsabile del procedimento di spesa indicante:*
a) il fine che con il contratto si intende perseguire;
b) l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali;
c) *le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle pubbliche amministrazioni e le ragioni che ne sono alla base*";

VISTO l'art. 73 del D.Lgs. n. 50/2016, il quale stabilisce gli obblighi di pubblicazione per appalti publici;

Considerato che occorre indire apposita procedura di gara per l'affidamento dei lavori "**PIANO AZIONE GIOVANI "SICUREZZA E LEGALITÀ" Linea di intervento 1** "*Sport e Legalità*". Lavori costruzione campo di calcetto nella Frazione Natile Nuovo**"**, per un importo a base di gara pari ad € 179.137,13 oltre € 4.702,04 per incidenza costo del personale ed € 56.941,43 per oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso) e quindi per un totale di **€ 240.780.60**;

Dato atto che la scelta del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta, con il criterio del minor prezzo, inferiore a quello posto a base di gara determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori a base di gara ai sensi **dell'art. 95, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 50/2016**;

Vista l'esplicita attestazione che per la procedura di gara di che trattasi sono cogenti le clausole del "protocollo di legalità" stipulato in data 19.11.2012 tra il Comune di Careri e la Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria e la Stazione unica appaltante (S.U.A.), e del "Vademecum del beneficiario" – Versione 2 - 20.9.2013, reso dl PAG (Soggetto finanziatore), per come già trasfuse nello "schema di contratto predisposto dalla S.U.A." e nel nuovo Capitolato speciale d'appalto, in particolare quanto segue:

1. *In applicazione dell'art. 89, co. 11, del D.Lgs. n. 50/2016, è vietato il ricorso all'avvalimento, poiché sono presenti lavorazioni impiantistiche per un ammontare superiore al 10% dell'importo dell'appalto stesso;*
2. *In applicazione dell'art. 105, co. 2 del D.Lgs. 50/2016 il limite del subappalto è fissato nel valore del 30% dell'importo complessivo dell'appalto;*
3. *Per i pagamenti del subappaltatore e sub-affidatari si rinvia all'art. 105, co. 13, del D.Lgs. 50/2016;*
4. *L'importo della garanzia provvisoria in base alla prescelta percentuale dell'importo d'appalto;*
5. *Il massimo ribasso si applica all'intero importo complessivo dell'appalto al netto solo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;*
6. *Si può esperire la gara anche in presenza di una sola offerta;*
7. *Si può aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua e conveniente dal R.U.P.;*

Si richiamano le seguenti clausole del suddetto "protocollo di legalità" e "Vademecum del beneficiario", e dello Schema di Contratto proposto dalla S.U.A., con particolare riferimento:

(1) In caso di non approvazione del contratto da parte del P.A.G. (Soggetto finanziatore) si attiva la risoluzione di diritto del contratto d'appalto, per mancanza di finanziamento, e se sostenute correlate spese – non approvate dal PAG – esse restano a carico del Comune;
(2) In caso di non approvazione degli atti contrattuali modificativi da parte del P.A.G. (Soggetto finanziatore), gli stessi decadono, per mancanza di finanziamento, e se sostenute correlate spese – non approvate dal PAG – esse restano a carico del Comune;
(3) Le sopra rappresentate circostanze non determinano a favore dell'Appaltatore o dii qualsivoglia altro soggetto il riconoscimento di compensi, indennizzi, danni, spese, fatto salvo il rimborso delle documentate spese contrattuali che restano in capo al Comune;
(4) In caso di non approvazione delle richieste di pagamento del Corrispettivo lavori da parte del PAG (Soggetto finanziatore), gli stessi pagamenti restano a carico del Comune;
(5) In tema di efficacia ed esecutorietà degli atti contrattuali che restano subordinate anche alla conseguita approvazione degli stessi atti da parte del PAG (Soggetto finanziatore);

(6) Al divieto in capo all'Appaltatore ed al sub-appaltatore/cottimista della "cessione dei crediti";
(7) Sull'obbligo per il Concorrente di unire alla documentazione di gara apposito elenco delle eventuali prestazioni da sub-appaltare;
(8) Sull'obbligo per il Concorrente di unire alla documentazione di gara apposito elenco delle eventuali prestazioni da sub-affidare (Piano degli affidamenti);
(9) Sull'obbligo dell'Appaltatore di depositare in sede di stipulazione del contratto di appalto l'elenco dei sub-affidatari correlati al citato "Piano degli affidamenti";
(10) Al divieto per gli Operatori economici a qualsiasi titolo partecipanti alla gara (Concorrenti, eventuali Mandataria, Mandante, Cooptata, Consorziata designata ad eseguire i lavori, Ausiliaria) di assumere il ruolo di sub-contraenti nella esecuzione del correlato appalto;

Si puntualizza che la categoria SOA sia **prevalente OS24 per un importo di € 127.941,28** oltre oneri della sicurezza, sia **scorporabile OG1 per un importo di € 108.132,13** oltre oneri della sicurezza. – Ai sensi dell'Art. 89, co. 11 del D.Lgs. 50/2016, non è ammesso l'avvalimento qualora nell'oggetto dell'appalto o della concessione di lavori rientrino, oltre ai lavori prevalenti, opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica, quali strutture, impianti e opere speciali. E' considerato rilevante, ai fini della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo, che il valore delle opere superi il dieci per cento dell'importo totale dei lavori. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e trasporti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, è definito l'elenco delle opere di cui al presente comma, nonché i requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, che possono essere periodicamente revisionati.

Visto il Capitolato Speciale d'Appalto e lo schema di contratto del progetto relativo ai lavori "**PIANO AZIONE GIOVANI "SICUREZZA E LEGALITÀ" Linea di intervento 1** *"Sport e Legalità"*. Lavori costruzione campo di calcetto nella Frazione Natile Nuovo**"**, approvato con la sopra richiamata Determinazione **n. 225/2016 ATM del 21/09/2016**, ove sono inseriti il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto del contratto e le clausole essenziali;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" e ss.mm.ii.;

Visto l'art. 32, comma 2, del D.Lgs.vo n. 50/2016 che stabilisce che prima di avvio delle procedure dei contratti gli enti adottano la determinazione a contrarre, in conformità ai propri ordinamenti, individuando gli elementi essenziali e i criteri di selezione;

Vista la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici del 21 dicembre 2011, pubblicata in G.U.R.I. del 6 febbraio 2012 con cui sono state definite le modalità di autofinanziamento dell'Autorità per l'anno 2012 ed ancora in corso di validità;

Dato atto che il contratto d'appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa elettronica con apposizione di firma digitale, per rogito del Segretario Comunale;

Visto che a seguito dell'entrata in vigore (19.04.2016) del decreto legislativo n. 50/2016 – Nuovo Codice dei contratti dei pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 3004/18/CE decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, si è reso necessario procedere alla modifica degli elaborati amministrativi e contabili, in particolare del Capitolato Speciale d'Appalto e del quadro economico, per adeguare il progetto alla nuova normativa e quindi poter procedere all'appalto dei lavori;

Vista la **RELAZIONE ISTRUTTORIA**, redatta dal Componente della S.U.A. – Arch. Carlo Florio in data 10.05.2017, ed inviata tramite e-mail, acquisita agli atti dell'Ente in data 15.05.2017 al n. 1926 di prot., da cui si evince che la determinazione a contrarre del Responsabile dell'Area Tecnica e Manutentiva n. 226/2016 ATM del 26.09.2016, prevede a pag. 6, come criterio di aggiudicazione, l'esclusione automatica delle offerte anomale, criterio non in linea con l'indirizzo già adottato dalla S.U.A. per le gare già esperite ed in corso di esperimento che non prevede la richiamata esclusione automatica delle offerte a anomale;

VISTO l'art. 1, comma 2.1 - 3., del predetto regolamento di funzionamento della SUA, che indica, tra le attività dei Comuni convenzionati, quello dell'adozione della determina a contrarre, con

l'individuazione del sistema di gara prescelto, del criterio di aggiudicazione, della copertura finanziaria e dei tempi in cui l'opera deve essere eseguita;

CONSIDERATO che con Determinazione Area Tecnica n. 226/2016 ATM del 26.09.2016, sono state avviate le procedure di selezione del contraente per l'appalto dei lavori di *"***PIANO AZIONE GIOVANI "SICUREZZA E LEGALITÀ" Linea di intervento 1** *"Sport e Legalità"*. Lavori costruzione campo di calcetto nella Frazione Natile Nuovo; *"* per l'importo complessivo di **€ 280.462,21=**, di cui € 236.073,41 per lavori a base d'asta ed € 4.702,04 per oneri per la sicurezza, mediante procedura aperta ai sensi dell'alt. 60 del D. Lgs. n. 60/2016 secondo i seguenti criteri:
a) l'aggiudicazione avverrà con il criterio del prezzo più basso ai sensi dell'art. 95, comma 4, del D.Lgs.n. 50/2016;
b) non applicazione del procedimento di esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, ai sensi dell'art. 97, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
e) si procederà all'aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida;
d) supporto al RUP a carico dei tecnici del Provveditorato nella fase esecutiva di valutazione della congruità dell'offerta anomala;
e) riduzione dei termini di gara, ai sensi dell'art. 60 comma 3 del D.Lgs n. 50/2016, poiché il progetto in oggetto è un finanziamento Europeo PAG che dovrà essere concluso inderogabilmente, giusta nota della Prefettura di Reggio Calabria, entro il 31/03/2020 pena la refoca del finaziamento;

VISTA l'aggiudicazione definitiva effettuata dalla Prefettura di Reggio Calabria - Servzio AA.GG. e Contratti - Prot. Interno n. 0135073 del 13/11/2019, con la quale è stato dato atto che l'impresa **ANTON'S SCAVI & COSTRUZIONE SRL UNIPERSONALE** da Bovalino (RC) è risulta aggiudicataria della gara in oggetto con un ribasso offerto del 26,923% sul prezzo posto a base d'asta;

RITENUTO necessario prendere atto dell'aggiudicazione definitiva predetta effettuata dalla Prefettura di Reggio Calabria;

Tutto ciò premesso

Visto il D.Lgs n. 50 del 18 Aprile 2016;

Visto il DPR 207/2010, per le parti compatibili e non abrogate dal citato D.Lgs n. 50/2016;

isto il Decreto 19 aprile 2000, n. 145 s.m.i. nella parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs 18 Agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

Visto il Regolamento comunale dei lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria con i poteri del consiglio n. 25 del 16/05/2013;

Ritenuto di provvedere a quanto di propria competenza,

PROPONE

l'adozione del seguente provvedimento, sulla scorta di quanto espresso in premessa che s'intende integralmente riportata e trascritta;

1.) - Di prendere atto dell'aggiudicazione definitiva effettuata dalla Prefettura di Reggio Calabria - Servzio AA.GG. e Contratti - Prot. Interno n. 0135073 del 13/11/2019, con la quale è stato dato atto che l'impresa **ANTON'S SCAVI & COSTRUZIONE SRL UNIPERSONALE** da Bovalino (RC) è risulta aggiudicataria della gara in oggetto con un ribasso offerto del 26,923% sul prezzo posto a base d'asta;

2.) - Di dare atto che l'importo contrattuale è pari ad **€ 177.217,41** di cui € 172.515,37 al netto del ribasso d'asta del 26,923% (- € 63.558,04) ed € 4.702,04 per oneri per la sicurezza;

3.) - Di dare atto che al pagamento delle spese sostenute dal soggetto attuatore è delegato il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica del PON subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello;

4.) Di dare atto che il codice CUP relativamente ai lavori in oggetto indicati è il seguente: D89B12000010001;

5.) Di dare atto che il codice CIG relativamente ai lavori in oggetto indicati è il seguente: 663990816C;

6.) Di dare atto che il contratto d'appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa elettronica con apposizione di firma digitale, per rogito del Segretario Comunale;

7.) Di dare atto che la presente Determinazione non necessita del parere di regolarità contabile ai sensi dell'ari. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

8.) - Di trasmettere copia della presente determinazione alla Stazione Unica Appaltante presso la Prefettura – U.T.G. di Reggio Calabria per quanto di competenza;

9.) - Di accertare, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa-contabile di cui all'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la **regolarità tecnica** del presente provvedimento in ordine alla regolarità, legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole è reso unitamente alla sottoscrizione del presente provvedimento da parte del responsabile del servizio;

10.) – Di dare atto che, la presente determinazione non implica impegno di spesa e pertanto diviene esecutiva dalla data di adozione;

11.) - Di disporre che la presente determinazione (a) venga pubblicata per 15 gg. all'**Albo Pretorio *On-line*** dell'Ente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 32 c. 1 della legge 18/06/2009 n. 69 e ss.mm. e ii.; (b) venga inserita nel fascicolo delle determinazioni, tenuto presso questa Area; (c) venga trasmessa alla Commissione Straordinaria e all'Ufficio di Segreteria per l'inserimento nella raccolta generale.

IL R.U.P.

Geom Massimo D. Monteleone

Parte integrante alla determinazione	n.	5	/ATM	del	16/01/2020

VISTO: PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

IL RESPONSABILE AREA TECN. E MANUT.
F.to *(Dr. Domenico COLACRESI)*

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Prot. n. 547 /2020

Il sottoscritto incaricato della pubblicazione attesta che copia della presente determinazione è stata pubblicata, ai sensi dell'art. 32 della Legge n° 69/2009, all'**Albo Pretorio on line** di questo Comune in data odierna e vi rimarrà pubblicata per giorni 15 consecutivi.

Data pubblicazione:	24-01-2020	*- Data scadenza:*	08-02-2020

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE

F.to (MARIA TERESA ALOISI)

Timbro